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19182018 | SARBATORIM IMPREUNA

Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”

TERMENI DE REFERINTA
SPECIALIST TEHNIC (Consultant Individual) -1 pozitie

1. CONTEXT

Romania a primit un imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si
Dezvoltare (BIRD) si un Grant de la Fondul Global de Mediu (GEF) pentru a sprijini
implementarea Proiectului ,,Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” (INPCP),
denumit in continuare “Proiectul”, in localitatile selectate ca vulnerabile sau
potential vulnerabile la poluarea cu nutrienti.

Obiectivul de dezvoltare al Proiectului este de a sprijini Guvernul Romaniei in
indeplinirea cerintelor Directivei Nitrati a UE la nivel national prin (a) reducerea
descarcarilor de nutrienti in corpurile de apa, (ii) promovarea schimbarilor
comportamentale la nivelul comunelor, si (c) intarirea capacitatii institutionale si
de reglementare. Obiectivul final este de a reduce pe termen lung descarcarea de
nutrienti si de alti poluanti din agricultura in Dunare si Marea Neagra, printr-un
management integrat al solului si apelor.

Data de inchidere a proiectului initial a fost 31 mai 2017. In continuarea acestui
proiect, Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) a primit o finantare aditionala (FA)
pentru ca proiectul sa finanteze costurile asociate implementarii activitatilor
proiectului initial la nivel national, pe parcursul unei perioade de sase ani. In
cadrul finantarii aditionale vor fi mentinute obiectivele si structura Proiectului
,controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, cu mici modificari care sa reflecte
realitatea curenta si lectiile invatate in cadrul proiectului initial. Finantarea
aditionala va finanta lucrari, bunuri, servicii si costuri de operare si va avea patru
componente, care sunt in mare masura aceleasi cu cele ale proiectului initial: (i)
Componenta 1: Investitii la nivelul comunitatilor locale pentru reducerea poluarii
cu nutrien§i1; (ii) Componenta 2: Sprijin pentru intarirea si cresterea capacitatii
institutionale; (iii) Componenta 3: Constientizare publica si sprijin pentru
informare; (iv) Componenta 4: Management de proiect.

2. OBIECTIVUL SERVICIILOR

Obiectivul serviciilor consta in furnizarea catre UMP - CIPN a unui sprijin
suplimentar din punct de vedere tehnic in vederea implementarii cu succes a
contractelor de lucrari civile si a serviciilor de consultanta aferente achizitionate in
cadrul Proiectului ,Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” - Finantare
Aditionala.

" A se consulta Anexa 1 "Detalii privind Componenta 1: Investitii in comunitdtile locale pentru
reducerea poludrii cu nutrienti”
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Specialistul tehnic va fi responsabil de urmatoarele activitati principale:

— identificarea in timp util a lipsurilor, insuficientelor si a aspectelor legate de
neconformitate si care pot cauza probleme de implementare a sub-
proiectelor respective;

— elaborarea de orientari si propuneri care sa vizeze remedii, corectarea
neconformitatilor descoperite si imbunatatirea lucrarilor inspectate.

Controlul? va fi efectuat doar pentru lucririle de constructie desemnate care
apartin domeniului de expertiza a Consultantului.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE

In categoria serviciilor prestate sunt incluse monitorizarea implementarii Si
finalizarii la timp a contractelor de lucrari, a serviciilor de consultanta
corespunzatoare lucrarilor (dirigentie de santier) in conformitate cu prevederile
legale relevante ale legislatiei romanesti si cu politicile Bancii Mondiale pe durata
implementarii Proiectului.

Specialistul Tehnic isi va desfasura activitatea in stransa colaborare cu personalul si
consultantii UMP in ceea ce priveste activitatile specifice Componentei 1 din cadrul
Proiectului.

Sarcinile si responsabilitatile Specialistului Tehnic aplicabile pentru fiecare sub-
proiect al portofoliului de sub-proiecte specifice Componentei nr.1 vor acoperi
etapele de pregatire, achizitie (contractare) si implementare si sunt urmatoarele:

A. verifica completitudinea informatiilor prezentate in cadrul documentatiilor
tehnice realizate de o terta parte (Proiectantul), in conformitate cu
prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru  al  documentatiilor ~ tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (Anexele
nr. 4, nr. 9 si nr. 10), in urmatoarele etape de elaborare ale acestora :

a. studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii, dupa caz (SF sau DALI);
b. documentatii tehnice (proiecte) solicitate pentru:
i. autorizarea lucrarilor de constructii (PAC);
ii. autorizarea lucrarilor de desfiintare/demolare a unor
constructii existente (PAD);
iii. autorizarea lucrarilor de organizare de santier (POE);
c. proiectul tehnic de executie si detalii de executie (PTE+DE);

In ceea ce priveste completitudinea documentatiilor tehnice prevdzute la
etapa (b), se vor lua in considerare si prevederile Legii 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile

2 A se consulta Anexa nr. 2 ”Definitii si Termeni utilizati”
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si completdrile ulterioare, si a Normelor Metodologice de aplicare a acestei
legi, norme aflate in vigoare la data efectudrii prestatiilor.

Se estimeazd ca vor fi depuse 98 de sub-proiecte pentru care se vor elabora
documentatiile tehnice de mai sus si care vor fi verificate de catre
Consultant.

B. Suplimentar fata de cele descrise la pct. A si numai la solicitarea Clientului,
Consultantul

a. va acorda sprijin membrilor Comisiei de Evaluare in procesul de
evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitie de
lucrari pentru construirea obiectivului de investitii ”Platforma
comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd”;

b. va acorda sprijin echipei UMP - INPCP in activitatea de monitorizare a
derularii contractelor de lucrari si a contractelor de servicii de
consultanta corespunzatoare lucrarilor pe durata de executie a
acestora;

Nota Bene: Controlul si evaluarea efectuate de catre Consultant vor acoperi numai
partile scrise si piesele desenate apartinand domeniului lucrarilor civile realizate
de catre Proiectant si, in special, se vor concentra asupra aspectelor ce tin de:

- calitatea lucrarilor de constructii, prevazute de Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

- cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari conform Formularului nr. 3,
Anexa 10 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul - cadrul al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

C. In timpul fazei de implementare a sub-proiectului, Consultantul va lucra
indeaproape cu personalul tehnic si ceilalti consultanti ai UMP cu atributii in cadrul
Componentei 1, in vederea sprijinirii aspectelor tehnice legate de implementarea
lucrarilor. In special, Consultantul:

a) va vizita si controla obiectivele investitiilor incluse in proiect pentru a
asigura o implementare optima a investitiilor proiectului;

b) va verifica indeplinirea de catre consultanti si contractori a sarcinilor care
reies din contract si va verifica situatiile de lucrari pregatite de catre
consultantii tehnici si contractori;

c) va realiza periodic vizite la fata locului pentru a inspecta planurile si va
monitoriza conformitatea lor.

4. PROFILUL CONSULTANTULUI

Calificari minime si experienta solicitate:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul ingineriei
civile/constructii;
- experienta relevanta de cel putin 5 ani in:
o proiectarea structurilor civile, industriale sau agricole;
o executia lucrarilor de constructii si/sau supravegherea lucrarilor;
Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, Bucuresti
Tel: +4 021 316 0219

Fax: +4 021 319 4609
www.apepaduri.gov.ro



Nesecret

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR

o experienta specifica in investitii publice in cadrul unor proiecte la nivel

national reprezinta un avantaj important;

o experienta in proiecte internationale reprezinta, de asemenea, un avantaj;
abilitati avansate privind utilizarea PC si cunostinte solide ale pachetului MS
Office (Word, Excel, Access, Outlook, Power Point), AutoCAD si alte software-uri
de proiectare structurala;
capacitate buna de a comunica cu persoane din diverse medii sociale;
spirit analitic, abilitati deosebite de comunicare orala si scrisa, precum si abilitati
de raportare;
cunostinte excelente de limba romana si engleza (scris si vorbit) - obligatoriu;
capacitatea de a lucra in echipe multidisciplinare.

5. DURATA SERVICIILOR

Durata totala a input-urilor in cadrul serviciilor este de 24 luni, iar durata derularii
contractului de servicii este de 36 de luni, dar nu mai tarziu de 31 martie 2022 (data de
inchidere a Proiectului INPCP-AF) cu posibilitatea de extindere a duratei contractului in
cazul in care este justificata o continuare a contractului, fiind inclusa si o perioada de
proba de 6 luni. Consultantul va lucra un numar de minim 15 zile/luna, urmand ca
programul lunar sa fie stabilit de comun acord cu Clientul, in functie de
necesitatile acestuia. Prestarea serviciilor de catre Consultant se estimeaza sa
inceapa imediat dupa semnarea contractului.

6. RAPORTAREA

Rapoarte de progres lunare: pe baza planului agreat de comun acord cu Clientul,
Specialistul Tehnic va elabora si depune un raport de progres aferent lunii in care a
prestat serviciile. Raportul de progres va contine, dar nu se va limita la acestea, o
descriere a activitatilor desfasurate in luna pentru care se raporteaza, stadiul
acestora, rezultatele obtinute si fisa de pontaj corespunzatoare. De asemenea,
Rapoartele vor descrie rezultatele verificarii documentelor aferente sub-
proiectelor si vor include constatarile, observatiile, concluziile si recomandarile
proprii. Fisa de pontaj prezinta activitatea zilnica desfasurata de Specialistul
Tehnic si va fi aprobata de coordonatorul contractului desemnat de catre Client.

In cazul unor situatii specifice identificate, Specialistul Tehnic va propune
recomandari cu titlul general pentru solutii si abordari posibile cu scopul
imbunatatirii si/sau eficientizarii proceselor.

Rapoartele de progres lunare vor fi elaborate si depuse in 2 exemplare in limba
romana si un exemplar in limba engleza. De asemenea, rapoartele de progres se
vor depune si in format electronic

Rapoartele lunare vor fi depuse in termen de 5 zile de la terminarea lunii. Toate
rapoartele vor fi depuse spre aprobare reprezentantului Clientului si va constitui
baza platilor lunare Consultantului in cadrul contractului.
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7. ARANJAMENTE INSTITUTIONALE. INFORMATII. FACILITATI OFERITE DE CLIENT

Consultantul
— va lucra sub supravegherea directa a Coordonatorului Tehnic al Componentei
1 din cadrul UMP-INPC;
— va lucra in mod direct cu expertii din Departamentul Tehnic al UMP;
— va raporta Directorului UMP si Coordonatorului Tehnic al Componentei 1;

Consultantul nu va comunica in nici un moment niciunei persoanei sau entitati
informatii confidentiale dobandite in cursul perioadei de prestare a serviciilor.

Toate documentele intocmite de Consultant pe parcursul perioadei de prestare a
serviciilor devin proprietatea absoluta a UMP. Consultantul are obligatia de a preda
toate documentele UMP nu mai tarziu de data terminarii sau expirarii contractului
de consultanta.

Fiind o persoana individuala (freelancer), pe parcursul derularii contractului nu va
exista o relatie de subordonare a Consultantului cu Clientul, din perspectiva si asa
cum sunt definite in Codul Fiscal, dupa cum urmeaza:

— intre Consultant si UMP nu va exista o relatie de subordonare, ci o
relatie de colaborare si coordonare intre parti;

— programul de lucru al Consultantului va fi stabilit de catre acesta de
comun acord cu UMP, astfel incat sa fie indeplinite toate sarcinile
alocate si la termenele limita stabilite de comun acord;

— activitatile nu vor avea loc exclusiv la sediul Clientului, ci si in
locurile alese de Consultant.

Clientul va furniza acces la toate informatiile si documentele relevante ale sub-
proiectelor, la datele de contact ale partilor interesate pentru a facilita
implementarea activitatilor specifice ale Consultantului.

Clientul va pune la dispozitia Consultantului un spatiu de birou adecvat cu mobilier
de birou, echipament de birou la sediul UMP, inclusiv acces la Internet si la
resursele de retea.
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ANEXA 1

DETALII PRIVIND COMPONENTA 1: INVESTITII IN COMUNITATILE LOCALE PENTRU
REDUCEREA POLUARII CU NUTRIENTI

Componenta 1 “Investitii in comunitatile locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti”
ofera sprijin pentru realizarea de investitii si practici eficiente de reducere a poluarii cu
nutrienti provenind din surse agricole (in special cresterea animalelor) si surse umane.

Beneficiarii (Unitatile Teritorial Adminsitrative - UAT-uri sau asocieri de UAT-uri)
elaboreaza propuneri de sub-proiecte selectate dintr-un meniu de investitii pe baza unor
criterii de eligibilitate stabilite si avand ca obiectiv principal reducerea poluarii pelor cu
nutrienti in conformitate cu prevederile ”"Ghidului Solicitantului” utilizat pentru programul
competitiv de finantare de catre potentialii aplicanti.

Meniul de investitii cuprinde: 1. Investitii pentru managementul gunoiului de grajd (1.1.
construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoriului de grajd, a
unor sisteme de compostare, amablare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a
promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd; 1.2. imbunatatirea amenjarilor
existente destinate depozitarii gunoiului de grajd si/sau compostarii acestuia); 2. Investitii
pentru reducerea poluarii cu ape uzate (canalizarea si epurarea apelor uzate); 3.
Imbun&tatirea protectiei cursurilor de apd impotriva nutrientilor si a scurgerilor de
suprafata (infiintarea de perdele forestiere de protectie).

In cadrul acestei Componente, sprijinul financiar furnizat prin Finantarea Aditionald a
Proiectului va fi acordat la cerere, pe baza de competitie si pe baza cererilor primite din
partea comunitatilor beneficiare si a eigibilitatii acestora. Beneficiarii vor propune sub-
proiecte selectate dintr-un meniu de investitii pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite
si avand ca obiectiv principal reducerea poluarii apelor cu nutrienti. Se estimeaza ca vor fi
aprobate un numar maxim de 98 de sub-proiecte.

Pentru sub-proiectele aprobate, intre UMP si UAT-uri se vor incheia contracte de finantare
in cadrul carora UMP va asigura implementarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor pe
baza principiilor si a regulilor de implementare a subproiectelor la nivel local, regional si
national.

Tn cele ce urmeaza este prezentatd o descriere a tipurilor de investitii.

A. Platforme de depozitare a gunoiului de grajd

O platforma de depozitare a gunoiului de grajd este o constructie relativ simpla cu o
pardoseala din beton patrata sau dreptunghiulara, inconjurata pe trei laturi de pereti de
beton inalt de aproximativ 2-3 metri. Platforma este utilizata pentru depozitarea
temporara, in bune conditii tehnologice si de mediu, a gunoiului de grajd solid si semi-solid
amestecat cu alte materii organice. Pe langa rolul de depozitare, platforma este folosita si
pentru amestecarea si compostarea deseurilor, transformandu-le intr-un produs mai
omogen si mai stabil, care poate fi rascumparat.

Functionarea unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd este asigurata prin
efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- colectarea gunoiului de grajd de la gospodarii si ferme si livrare (transport) catre
platforma de stocare a gunoiului de grajd comunitar;
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- depunerea gunoiului de grajd la platforma de depozitare a gunoiului de grajd;

- manipularea gunoiului de grajd la platforma comunitara de depozitare a gunoiului de
grajd pentru a stimula descompunerea si producerea compostului;

- imprastierea materialului compostat si a fractiei lichide pe terenurile agricole;

Platformele comunale de depozitare a gunoiului de grajd sunt destinate depozitarii
gunoiului de grajd colectat de la gospodarii si ferme mici si mijlocii pentru compostare si
raspandire pe terenul agricol ca ingrasamant organic. Constructia unei platforme comunale
de depozitare a gunoiului de grajd are in vedere particularitatile amplasamentului si
naturii solului si a conditiilor subterane, infiltrarea fractiei lichide fiind strict evitata.

Obiectele/partile componente pentru o platforma comunala sunt urmatoarele:

o platforma din beton pentru depozitarea si gestionarea gunoiului de grajd,
impermeabilizata impotriva scurgerii fractiei lichide, de preferat inconjurata de pereti pe
3 dintre laturile sale, pereti care sa poata sustine volumul de gunoi de grajd depozitat.
Gunoiul de grajd va fi depozitat formand gramezi cu o inaltime de 2-3 m. Activitatile de pe
platforma nu trebuie sa fie limitate de pereti interiori, astfel incat spatiul necesar
gestionarii si depozitarii sa poata fi flexibil. De asemenea, o platforma de acces din beton
este necesara pentru accesul pe platforma de depozitare a carutelor sau a utilajelor de
transport si manipulare;

o canale de captare pentru scurgerile de pe platforma. Un canal de colectare a
efluentilor va fi prevazut pe toata latimea partii frontale a platformei, pe latura fara
perete lateral. Acesta colecteaza apa pluviala si fractia lichida din gunoiul de grajd intr-un
bazin, amplasat in exteriorul patformei;

» bazinele si rezervoarele de colectare a apei pluviale si a fractiei lichide din gunoiul de
grajd au baza si pereti impermeabili. Bazinul de colectare va fi conceput in asa fel incat sa
poata pastra timp de cel putin 30 de zile apa pluviala, deoarece se preconizeaza ca
lichidul va putea fi aplicat pe sol sau pe gunoiul de grajd de pe platforma la intervale de
timp mai frecvente decat operatiunea de golire a platformei prin imprastierea gunoiului de
grajd compostat;

o construirea de imprejmuiri de securitate a intregului ansamblu de obiecte
componente;

« construirea de imprejmuiri de securitate pentru bazinele de colectare a efluentilor;
«  birou/facilitati personal;

e amenajare peisagistica;

« piezometre pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale in freatic.

Pentru a putea fi operata, o platforma are nevoie de un set specific de echipamente de
manipulare (incarcare, descarcare, transport si imprastiere gunoi de grajd pe terenuri cat
si pentru stropiri tehnologice si imprastiere a fractiei lichide pe terenuri agricole). Daca se
utilizeaza corect tehnicile de compostare, se obtine un compost de buna calitate care
poate fi exploatat din punct de vedere comercial. Setul de echipamente necesare pentru a
efectua aceste operatiuni include un incarcator, un tractor, o cisterna vidanja, o remorca,
o masina de imprastiat gunoi de grajd etc.

B. Statii de compostare

O statie de compostare, ambalare/peletizare este o constructie dimensionata pentru a
include zone specializate si echipamente specifice pentru procesarea gunoiului de grajd si
a reziduurilor agricole provenite din culturi (de exemplu frunze, paie, coceni de porumb
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etc.), prin realizarea de fermentare aeroba accelerata, in scopul obtinerii de compost.
Diferiti aditivi pot fi adaugati pentru a mari valoarea comerciala a produsului final.

Dupa ce se ajunge la sfarsitul ciclului sau de colectare gunoiul de grajd trebuie sa fie
compostat in cadrul unei statii de compostare in acest fel reducandu-se necesarul de
spatiu pentru depozitarea sa. Obiectivul principal al unei statii de compostare este,
asadar, acela de a composta o cantitate cat mai mare de gunoi de grajd si de deseuri
biodegradabile de la nivelul comunitatii.

Statia de compostare construita la nivelul comunitatii trebuie sa aiba o extensie, care
serveste atat ca adapost, dar si ca birou pentru administratorul sau. Administratorul va fi
cel responsabil de buna functionare si de supravegherea cantitatii de gunoi de grajd pe
care fiecare agricultor o depoziteaza la statia de compostare, dar si de distribuirea si
utilizarea corecta a acesteia. Pentru zonele de depozitare a gunoiului de grajd din
interiorul statiei de compostare se vor lua in considerare particularitatile amplasarii si
naturii terenului, infiltrarea fractiei lichide fiind evitata prin respectarea conditiilor
tehnice stricte (podea impermeabila din beton, conducte de evacuare si un rezervor de
depozitare pentru colectarea apei de ploaie si a efluentilor rezultati din gunoiul de grajd,
cel putin doua piezometre pentru monitorizarea periodica a calitatii apei subterane).

Procesul tehnologic de compostare este format din etape simple precum maruntirea,
aerarea, rotatia unor prisme, sortare mecanica, dar si din operatiuni mai complexe precum
testele de laborator, efectuarea unor calcule pentru stabilirea aditivilor necesari. Toate
eforturile vor fi facute pentru a oferi compostul final agricultorilor precum si pentru a-l a
vinde in vederea suportarii costurilor de operare pentru asigurarea sustenabilitatii pe
termen lung a investitiei.

Setul de echipamente asociat statiilor de compostare/peletizare poate cuprinde:

« echipamente pentru transport si manipulare precum incarcator, tractor, cisterna
vidanja, remorca, masina de imprastiat gunoiul de grajd etc.;

« echipamente ce sustin functionarea statiilor de compostare precum cele de maruntire
a gunoiului de grajd/ reziduurilor agricole provenite din culturi, cele de aerare a gunoiului
de grajd/ reziduurilor agricole masini pentru invartirea prismelor gunoiului de grajd,
masini pentru sortare, echipamente pentru ambalare sau peletizare etc.

C. Canalizare si epurarea apelor uzate

INPCP-AF finanteaza introducerea sau extinderea de mici sisteme (care deservesc un
numar de locuitori echivalenti (LEv) cuprins intre 1.000 LEv - 5.000 Lev) de colectare a
apelor uzate si de tratare a acestora. Este important sa se inteleaga ca vor fi sprijinite
numai investitiile care sunt legate de gestionarea apelor uzate si nu cele de apa potabila.

Este obligatoriu ca subproiectele propuse sa ia in considerare necesitatea de a rezolva
racordarea la sistemul de canalizare pentru cel putin 80% dintre potentialii utilizatori. Se
pot finanta numai partile de racorduri situate pe domeniul public. Acolo unde gospodariile
sunt situate de o parte si de alta a unui drum modernizat, se incurajeaza realizarea retelei
de canalizare pe ambele parti ale drumului si realizarea unui numar cat mai mic de
subtraversari, pentru a se reduce interventiile asupra carosabilului determinate de
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realizarea de racorduri. Se vor lua in considerare refaceri de drumuri si podete, afectate
de lucrarile de realizare a retelei de canalizare.

D. Perdea forestiera

INPCP-AF finanteaza impaduririle pe terenul comunitatii prin plantarea de arbori sub forma
unor perdele forestiere de protectie riverane si a unor bariere de vegetatie de protectie
acolo unde cursurile de apa si terenurile au nevoie de protectie impotriva scurgerilor de
nutrienti.

Aceste tipuri de Sub-proiecte sprijina impaduririle pe terenul comunitatii prin plantarea de
arbori sub forma unor perdele forestiere de protectie in zonele in care corpurile de apa
necesita o forma de protectie a evacuarilor de nutrienti si unde terenurile comunale din
vecinatatea acestora sunt afectate de eroziune si nu sunt adecvate pentru pasunat sau
cultivare. Deoarece suprafetele terenurilor degradate variaza de la localitate la localitate,
variaza si numarul de corpuri de apa care necesita perdele forestiere de protectie pentru a
reduce descarcarea de nutrienti.

Perdelele forestiere de protectie sunt formatiuni cu vegetatie forestiera, cu lungimi
diferite si latimi relativ inguste (4,5m-30m), amplasate la o anumita distanta unele fata de
altele sau fata de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja impotriva efectelor unor factori
daunatori. Reducerea cantitatii de nutrienti evacuata in ape se calculeaza de catre
proiectant pe baza capacitatii tampon a vegetatiei forestiere de a reduce viteza de
curgere, viteza de penetrare si interceptare a sedimentelor si a substantelor chimice.

Perdelele forestiere de protectie vor fi proiectate in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, respectiv Legea nr. 289/2002 republicata si Ordinul ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor nr. 636/2002. Tipurile de material saditor vor fi alese de catre
proiectant, in functie de parcele, panta, caracteristicile solului (tipul, textura si
permeabilitate), stratul superficial al solului si cantitatea de precipitatii din zona
respectiva.

Studiul de fezabilitate si Proiectul tehnic vor fi elaborate de persoane fizice sau persoane
juridice de specialitate atestate de autoritatea nationala in domeniul silviculturii pentru
proiectarea lucrarilor de regenerare, intretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de
ingrijire a arboretelor, precum si a lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.
Lista persoanelor fizice sau persoane juridice de specialitate atestate este publicata pe
site-ul Ministerului Apelor si Padurilor, la adresa http://apepaduri.gov.ro/paduri/).
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ANEXA 2

DEFINITII SI TERMENI UTILIZATI

Lucrarile civile (constructii si instalatii) in cadrul
Componentei 1 vor cuprinde, de regula, lucrarile
aferente realizarii urmatoarelor obiecte de
constructii din cadrul unui subproiect:

— platforme din beton armat prevazuta cu
radier, fundatii si pereti pe trei laturi din
beton armat;

— hala acoperita (in cazul unor statii de
compostare);

— bazin din beton armat pentru colectare
fractie lichida;

— drum de acces, podet;

Descrierea lucrarilor civile — instalatii aferente constructiilor (iluminat,
(constructii si instalatii) supuse electrice, canalizare, sanitare);
verificarii — retele de canalizare, statii de pompare, statii

de epurare;

— foraje piezometrice;

— canal colector din beton armat, alei, rigole;

— platforme carosabile din beton armat;
imprejmuiri din plase metalice fixate pe
stalpi metalici, inclusiv fundatii gard, stalpi
sustinere, porti de acces auto si pietonale;

— fundatii pentru stalpi de iluminat;

— confectii metalice diverse (scari de acces,
piese metalice inglobate in beton, balustrazi
de protectie etc).

Un proiect prezentat in formularele de aplicatie
trimise de Solicitanti catre UMP pentru a participa in
programul competitiv de finantare din cadrul
Componentei 1 a INPCP-AF si a obtine finantare. Un
sub-proiect poate contine una sau mai multe tipuri
de investitie din acelasi domeniu de interventie.

Sub-proiect

Inginer constructor cu experienta in proiectarea si
executia lucrarilor de constructii civile desemnat de
catre Client pentru verificari suplimentare a

Consultant documentatiilor tehnice in vederea construirii
elaborate de catre o terta parte (un proiectant
desemnat de un Beneficiar al subproiectului).
Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) prin Unitatea de

Client Management a Proiectului (UMP) responsabila cu

implementarea Proiectului ”Controlul Integrat al
Poluarii cu Nutrienti”.

Completitudinea informatiilor | Existenta atributelor calitative si cantitative
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precum:
- suficienta;
- exactitatea si corectitudinea;
- relevanta pentru subiectul tratat;
- actualitatea;
- sa fie accesibila si verificabila
- sa fie conforma cu cerintele si prevederile
legale si cu reglementarile tehnice in vigoare
in domeniul constructiilor civile,
ale informatiilor continute in documentatii tehnice
intocmite de o terta parte (proiectantul) pentru
proiectarea si executia lucrarilor de constructii.

Activitatea de verificare a informatiilor rezultate din
activitatile de proiectare, autorizare si executie a
lucrarilor de constructii civile ce apartin domeniului
constructiilor,  precum si  din  activitatile
premergatoare sau ulterioare acestora si care sunt
inscrise in parti scrise si parti desenate. Controlul
poate fi extins, de asemenea, pe santierele de
constructii, pentru lucrari de constructii proiectate
aflate in curs de realizare sau chiar finalizate.
Scopul controlului este de a identifica lipsurile,
insuficientele si neajunsurile aspectelor controlate si
care pot cauza probleme de implementare a
subproiectelor dar si de a propune remedii,
corectarea  neconformitatilor ~ descoperite  si
imbunatatirea aspectelor controlate. Controlul va fi
efectuat doar pentru lucrarile de inginerie civila
proiectate si care apartin domeniului de expertiza a
Consultantului.

Control
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